



Европейски съюз



Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“



Европейски социален фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

Изх. №: ПБУД 0371 ОД. ОД. 17
ДО
ВСИЧКИ
ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Постъпило запитване по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения по Компонент 1 на проект BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, открита с Решение № ОП-004 от 07.01.2014 г. и уникален номер на поръчката в РОП 00516-2014-0002

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

Уведомявам Ви, че в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗОП са постъпили въпроси по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Организиране и провеждане на обучения по Компонент 1 на проект BG051PO001-6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.** В тази връзка давам следните разяснения:

ВЪПРОС 1: По Обособена позиция № 1, в раздел IV Техническа спецификация, Възложителят е посочил индикативен период на провеждане м.февруари 2014г., а в Раздел III Описание на Обхвата на поръчката, т. 8 Възложителят е посочил, че графикът за провежданията на обученията по всяка обособена позиция следва да бъде изготвен в срок не по-малък от 20 дни преди началото на съответното обучение.

С оглед на сроковете посочени на раздел IV и раздел III от документацията и изискването за представяне на план-график за изпълнение на поръчката, моля Възложителят да поясни следното:

- Техническа грешка ли е посочения индикативния период на провеждане на обучение от ОП 1 в заданието (м.февруари 2014г.)?


- В случай, че е допусната техническа грешка, моля Възложителят да поясни кой месец има предвид за осъществяване на дейностите по ОП 1?

ОТГОВОР 1: Посоченият период на провеждане на обученията е посочен като индикативен, тоест примерен. Възложителя **ясно е посочил** в т.4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за участие: Всички дейности по договора за възлагане на обществената поръчка, вкл. подписването на приемо-предавателните протоколи, трябва да приключат, както следва: за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Организиране и провеждане на обучение на обучаващи по СУККД (40 лица) в рамките на проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – не по-късно от 2 месеца от сключване на договора!**

ВЪПРОС 2: По обособена позиция 3: В раздел IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ /ЗАДАНИЕ на стр. 17 в индикативните дати за провеждане на обучение на група XI в град Пловдив е посочен период на провеждане 12.12.2014 – 13.12.2014г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!



Европейски съюз



Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“



Европейски социален фонд

ПРОЕКТ BG051PO001-6.1.06-0001-C0001 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

- При посочване на горе цетирия период ими ли допусната техническа грешка?
- В случай, че е допусната техническа, следва ли месец 12, да се чете като месец

08?

ОТГОВОР 2: Съгласно текстовете от документацията за участие, Възложителя ясно е определил всички посочени дати за провеждане на обученията като индикативни, тъй като не могат да бъдат определени преди сключването на договор за изпълнение и подлежат на промяна от страна на Възложителя. За обособена позиция № 3 всички дейности по договора за възлагане на обществената поръчка, включително подписването на приемо-предавателните протоколи, трябва да приключат не по-късно от 8 месеца от сключване на договора.

ВЪПРОС 3: В раздел VI МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, Възложителят е посочил, че един от компонентите, който е предмет на оценка от членовете на комисията е „план (график) за осъществяване на дейностите“. В Приложение №4 ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА, т.5 Възложителят изисква „план (график) за изпълнение на поръчката“.

- Моля, Възложителят да поясни кое от двете изисквания е предмет на оценка. С оглед на това, че и по трите обособени позиции има зададени дати и периоди на провеждане.


- Моля, Възложителят да поясни какво следва да се разбира под „план (график) за изпълнение на поръчката“.

ОТГОВОР 3: В „Методиката за комплексна оценка на офертите“ към Показател Техническа оценка на предложението (П1) са посочени четири под показатели: Обосновка на участника (с относителна тежест при формиране на техническата оценка на предложението 15%); Изпълнение на дейностите по организация (с относителна тежест при формиране на техническата оценка на предложението 30%); Учебна програма и материали (с относителна тежест при формиране на техническата оценка на предложението 30%); Управление на процесите и вътрешен контрол (с относителна тежест при формиране на техническата оценка на предложението 25%). В документацията за обществена поръчка публикувана на официалния сайт на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и видно от обявлението за обществена поръчка в РОП, не съществува посоченият от Вас компонент за оценка на предложението - „план (график) за осъществяване на дейностите“.

В изпълнение на чл. 29, ал. 3 от ЗОП, всички постъпили въпроси и отговорите към тях се публикуват на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ (gli.government.bg), без да се посочва лицето, направило запитването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

РУМЯНА МИХАЙЛОВА



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!