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Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
ОБРАЗЕЦ № 2   


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ………………… (наименование на участника)……………………………………………
ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………….
представляван от ………………………………………………………………………………..
	
Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол и създаване на система за планиране на контролната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол” 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно обявление № ……………, Ви представяме нашата оферта и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.

	1. Срок за изпълнение на поръчката: ………………. месеца.
	2. Декларираме, че сме запознати с изискванията за участие в обявената от Вас обществена  поръчка и с условията за провеждане на процедурата, посочени в обявлението и документацията, и ги приемаме без възражения.
	3. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок от ........ (словом: ...................................................) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
	4. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и приемаме  условията в него.
	5. Представяме Ви следната концепция за изпълнение на поръчката за разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол и създаване на система за планиране на контролната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(тук участникът следва да представи своята Концепция за разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол и създаване на система за планиране на контролната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол. Концепцията трябва да включва:

I. РАЗБИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
А. Основни решения при изпълнението на поръчката  
В подраздела Участникът следва да изложи своето разбиране за обхвата, съдържанието и начините на изпълнение на изискванията на поръчката в контекста на дейността на ИА „ГИТ“, известна му от публични източници, като посочи и основните решения, които предлага за постигане целите на дейността, предмет на обществената поръчка.

Б. Кратко описание на подхода и методологията  
В този подраздел Участникът описва как ще изпълни  поддейностите, частите и етапите  посочени в техническата спецификация. Специално внимание следва да се обърне на начините, по които той възнамерява да проучи вида и източниците на информация извън ИА „ГИТ“, която би могла да се използва при изпълнение на дейността, включително и информацията за институции с контролни функции, които вече използват в своята практика системи за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол. 
Участникът следва да посочи методите и техниките при изпълнение на всяка поддейност, част и етап от поръчката. Особено внимание следва да се обърне на методите, с които той ще обработи информацията, за да определи вредните фактори в трудовата дейност и влиянието на всеки един от тях при формиране на рисковия потенциал на ОК, както и вероятността за възникване на инциденти и на нарушения на трудовото законодателство (БЗР и Трудово право) и възможните последици от тях. 

II. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (ВРЕМЕВИ ГРАФИК) И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Максимално допустимият срок е фиксиран. Сроковете за изпълнение на отделните поддейностите, частите и етапите са по преценка на Участника, при спазване на следните условия:
· поддейностите, частите и етапите следват хронологично последователността, посочена в техническата спецификация;
· по целесъобразност  поддейности, части и етапи в изпълнението на поръчката, или елементи от изброените по-горе могат да се изпълняват едновременно;
· за изпълнение на поддейност 2.3 „ Пилотно внедряване на системата и критериите за оценка на рисковия потенциал и нанасяне на необходимите корекции“  участникът следва да предвиди не по-малко от 3 (три) месеца;
· участникът може да включи в плана и други дейности в допълнение към всека поддейност, част и етап, ако сметне това за необходимо. 

Планът се представя в следната таблична форма:
Таблица 1
	 Поддейност, част, етап
	Месец от сключване на договора
	Коментар

	Първа част: 2.1.1. Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол.

	Етап 1. Преглед на налични в ИА ГИТ данни (протоколи, доклади, актове за спиране, АУАН, сигнали и други) и данни от други източници.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Други дейности по преценка на Участника към Етап 1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Етап 2. Проучване на информационната система на наличната база данни, която ще се използва за изготвяне на оценка на рисковия потенциал.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Други дейности по преценка на Участника към Етап 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Етап 3. Проучване практиките най-малко три страни членки в ЕС в областта на БЗР и спазването на трудовото законодателство, чиито системи за планиране са основани на оценки на рисковия потенциал на обектите за контрол.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Други дейности по преценка на Участника към Етап 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Етап 4. Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Други дейности по преценка на Участника към Етап 4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Втора част

	2.1.2. Създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Други дейности по преценка на Участника към 2.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поддейност 2.2. Представяне на критериите за оценка на рисковия потенциал и системата за прилагането им на заинтересованите страни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Други дейности по преценка на Участника към поддейност 2.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	поддейност 2.3 „ Пилотно внедряване на системата и критериите за оценка на рисковия потенциал и нанасяне на необходимите корекции“ 
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	

	Други дейности в изпълнение на поддейност 2.3, по преценка на Участника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Важно: 
Участник, планирал цялостното изпълнение на поръчката извън посочения от Възложителя срок 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане ще бъде отстранен!  
А. Организация 
Участникът следва да аргументира посочените от него срокове за изпълнение и организацията, която ще създаде за тяхното спазване. В този подраздел  Участникът описва как във времето ще осъществява комуникациите с институции и лица, които е възможно да притежават информация, необходима за изпълнение на поръчката, взаимодействията с управляващия екип на Възложителя и комуникациите със заинтересованите страни по проекта.  
В подраздела се обосновава и необходимостта от допълнителни дейности, ако Участникът е включил такива. 
Б. Управление на дейността на екипа за изпълнение на поръчката
Описват се механизмите за управление цялостното изпълнение на поръчката в съответствие с планираните срокове и работата на екипа, вкл. и системата за вътрешен контрол.
III. КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ И РИСКОВЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
Участникът посочва ключовите моменти за изпълнението на поръчката и тяхното влияние върху качеството и сроковете на разработката, възможните проблеми и рисковете за добро изпълнение на отделните дейности и поръчката като цяло, като и мерките, които ще предприеме срещу тях. 
В този подраздел Участникът следва да опише действията си за предотвратяване/ ограничаване на минимум следните рискове:
· отпадане на член на екипа в периода на изпълнение на дейността;
· по-дълъг от планирания срок на изпълнение, вкл. получаване на информация от външен източник в по-дълъг от предвидения от него срок;
· необходимост от комуникация с институция с контролни функции от ЕС на езика/езиците на тази страна;
· разнопосочна информация по определен фактор, формиращ рисковия потенциал, получена от различни източници;
· затруднения в комуникациите със заинтересованите страни;
· настъпване на промени в нормативната уредба.


Участникът посочва и други рискове (по негова преценка), които могат да влияят негативно върху изпълнението на поръчката.)
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Приложения: (посочете прилаганите документи, ако е приложимо):


Подпис: ...................

Име и фамилия: ……………………………….
Длъжност на представляващия участника ……………………

Дата:…………………….					
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